

INFORMAÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00185

Desc Empreendimento: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA AMPLIAÇÃO DO PALÁCIO GOVERNADOR JOÃO ALVES FILHO - ALESE, EM ARACAJU-SE

Prof. Resp.: LJ ENGENHARIA

Prazo de Execução: 01 MESES

Operador Resp: orse

Encargo.: CALCULADO 112,5400%

Referência: Junho/2024-1

B.D.I.: CALCULADO 14,0200%

COD	NOME E ENDEREÇO DA OBRA	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	PREÇO/M ²	(%)
01	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO IVO DO PRADO, CENTRO ARACAJU-SE	1	2.365.428,12	2.365.428,12	2.365.428,12	61,13
02	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS IVO DO PRADO, CENTRO ARACAJU-SE	1	180.323,22	180.323,22	180.323,22	4,66
03	AQUISIÇÃO DE ELEVADORES IVO DO PRADO, CENTRO ARACAJU-SE	1	1.323.772,20	1.323.772,20	1.323.772,20	34,21

Importa o presente empreendimento a quantia de :

VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>>

3.869.523,54

(três milhões, oitocentos e sessenta e nove mil, quinhentos e vinte e três reais e cinquenta e quatro centavos)

OBSERVAÇÕES DO EMPREENDIMENTO

INFORMAÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00187

Desc Empreendimento: EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DO PALÁCIO GOVERNADOR JOÃO ALVES FILHO - ALESE, EM ARACAJU-SE - REVISÃO - 05

Prof. Resp.: LYNDON JOHNSON

Operador Resp: orse

Referência: Junho/2024-1

Prazo de Execução: 18 MESES

Encargo.: ARBITRADO 112,5400%

B.D.I.: ARBITRADO 23,5400%

COD	NOME E ENDEREÇO DA OBRA	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	PREÇO/M ²	(%)
01	CANTEIRO DE OBRAS AV. IVO DO PRADO, CENTRO ARACAJU-SE	1	307.002,38	307.002,38	307.002,38	0,91
02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA AV. IVO DO PRADO, CENTRO ARACAJU-SE	1	2.399.452,33	2.399.452,33	2.399.452,33	7,11
03	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO AV. IVO DO PRADO, CENTRO ARACAJU-SE	1	34.414,00	34.414,00	34.414,00	0,10
04	DEMOLIÇÃO E FECHAMENTO DA OBRA AV. IVO DO PRADO, CENTRO ARACAJU-SE	1	90.652,31	90.652,31	90.652,31	0,27
05	EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ARQUITETÔNICAS AV. IVO DO PRADO, CENTRO ARACAJU-SE	1	10.927.063,11	10.927.063,11	10.927.063,11	32,37
06	EXECUÇÃO DA FUNDAÇÃO AV. IVO DO PRADO, CENTRO ARACAJU-SE	1	1.593.580,30	1.593.580,30	1.593.580,30	4,72
07	EXECUÇÃO DA SUPERRETRUTURA AV. IVO DO PRADO, CENTRO ARACAJU-SE	1	12.603.324,48	12.603.324,48	12.603.324,48	37,34
08	EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO AV. IVO DO PRADO, CENTRO ARACAJU-SE	1	172.699,13	172.699,13	172.699,13	0,51
09	EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE DRENAGEM AV. IVO DO PRADO, CENTRO ARACAJU-SE	1	69.366,03	69.366,03	69.366,03	0,21
10	EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÃO DE GÁS GLP PREDIAL AV. IVO DO PRADO, CENTRO ARACAJU-SE	1	10.060,71	10.060,71	10.060,71	0,03
	EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					

INFORMAÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00187

Desc Empreendimento: EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DO PALÁCIO GOVERNADOR JOÃO ALVES FILHO - ALESE, EM ARACAJU-SE - REVISÃO - 05

Prof. Resp.: LYNDON JOHNSON

Operador Resp: orse

Referência: Junho/2024-1

Prazo de Execução: 18 MESES

Encargo.: ARBITRADO 112,5400%

B.D.I.: ARBITRADO 23,5400%

COD	NOME E ENDEREÇO DA OBRA	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	PREÇO/M ²	(%)
11	AV. IVO DO PRADO, CENTRO ARACAJU-SE	1	257.427,97	257.427,97	257.427,97	0,76
12	EXECUÇÃO DO PAISAGISMO AV. IVO DO PRADO, CENTRO ARACAJU-SE	1	33.041,03	33.041,03	33.041,03	0,10
13	EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO AV. IVO DO PRADO, CENTRO ARACAJU-SE	1	884.452,97	884.452,97	884.452,97	2,62
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS AV. IVO DO PRADO, CENTRO ARACAJU-SE	1	2.248.961,94	2.248.961,94	2.248.961,94	6,66
15	EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES FOTOVOTAICAS AV. IVO DO PRADO, CENTRO ARACAJU-SE	1	308.447,89	308.447,89	308.447,89	0,91
16	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS AV. IVO DO PRADO, CENTRO ARACAJU-SE	1	127.370,26	127.370,26	127.370,26	0,38
17	INSTALAÇÕES DE SPDA AV. IVO DO PRADO, CENTRO ARACAJU-SE	1	23.735,27	23.735,27	23.735,27	0,07
18	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO AV. IVO DO PRADO, CENTRO ARACAJU-SE	1	860.219,00	860.219,00	860.219,00	2,55
19	INSTALAÇÕES DE SISTEMA ACÚSTICO AV. IVO DO PRADO, CENTRO ARACAJU-SE	1	743.000,12	743.000,12	743.000,12	2,20
20	INSTALAÇÕES DA COMUNICAÇÃO VISUAL AV. IVO DO PRADO, CENTRO ARACAJU-SE	1	61.872,61	61.872,61	61.872,61	0,18

Importa o presente empreendimento a quantia de :

VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====> 33.756.143,84

INFORMAÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00187

Desc Empreendimento: EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DO PALÁCIO GOVERNADOR JOÃO ALVES FILHO - ALESE, EM ARACAJU-SE - REVISÃO - 05

Prof. Resp.: LYNDON JOHNSON

Operador Resp: orse

Referência: Junho/2024-1

Prazo de Execução:	18	MESES
Encargo.:	ARBITRADO	112,5400%
B.D.I.:	ARBITRADO	23,5400%

(trinta e três milhões, setecentos e cinquenta e seis mil, cento e quarenta e três reais e oitenta e quatro centavos)

OBSERVAÇÕES DO EMPREENDIMENTO

**RESUMO DO ORÇAMENTO - REV.05**

OBRA DE AMPLIAÇÃO DO PALÁCIO GOVERNADOR JOÃO ALVES FILHO - ALESE, EM ARACAJU/SE - REV.05

Item	MATERIAIS / SERVIÇOS	Descrição	FORNECIMENTO MATERIAIS (NOTA 01) R\$	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS (NOTA 02 E 03) RS	Valor Total R\$
01	185	FORNECIMENTO DE MATERIAL			
01.1		Equipamentos de Ar Condicionado	2.365.428,12		2.365.428,12
01.2		Equipamentos Elétricos	180.323,22		180.323,22
01.3		Equipamentos Elevadores	1.323.772,20		1.323.772,20
		TOTAL PARCIAL	3.869.523,54	-	3.869.523,54
02	187	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS			
02.1		Canteiro de Obras		307.002,38	307.002,38
02.2		Administração Local da Obra		2.399.452,33	2.399.452,33
02.3		Mobilização e Desmobilização		34.414,00	34.414,00
02.4		Demolição e Fechamento as Obra		90.652,31	90.652,31
02.5		Execução das Instalações Arquitetônicas		10.927.063,11	10.927.063,11
02.6		Execução da Fundação		1.593.580,30	1.593.580,30
02.7		Execução da Superestrutura		12.603.324,48	12.603.324,48
02.8		Execução das Instalações de Incêndio		172.699,13	172.699,13
02.9		Execução das Instalações de Drenagem		69.366,03	69.366,03
02.10		Execução das Instalações de Gás Glp		10.060,71	10.060,71
02.11		Execução das Instalações Hidráulicas		257.427,97	257.427,97
02.12		Execução do Paisagismo		33.041,03	33.041,03
02.13		Execução das Inst. de AR Condicionado		884.452,97	884.452,97
02.14		Execução das Instalações Elétrica		2.248.961,94	2.248.961,94
02.15		Execução das Instalações Fotovoltaicas		308.447,89	308.447,89
02.16		Execução das Instalações de Esgoto Predial		127.370,26	127.370,26
02.17		Execução das Instalações de SPDA		23.735,27	23.735,27
02.18		Execução das Instalações de Cabeamento		860.219,00	860.219,00
02.19		Execução das Instalações de Acústica		743.000,12	743.000,12
02.20		Execução das Inst. de Comunicação Visual		61.872,61	61.872,61
		TOTAL PARCIAL	-	33.756.143,84	33.756.143,84
			VALOR TOTAL R\$ >>		37.625.667,38
Importa o presente orçamento em R\$ 37.625.667,38 (trinta e sete milhões, seiscentos e vinte e cinco mil, seiscentos e sessenta e sete reais e trinta e oito centavos)					

- NOTA : 01 - A alíquota de BDI utilizado para o fornecimento de materiais : 14,02%
02 - A alíquota de BDI utilizado para execução dos serviços : 23,54%
03 - A alíquota de Encargos Sociais Horista utilizado para execução dos serviços : 112,54%
04 - A alíquota de Encargos Sociais Mensalista utilizado para execução dos serviços : 70,11%
05 - Planilha conforme preço de materiais e serviços do banco de dados do ORSE, mês de referência junho de 2024
06 - Planilha conforme preço de materiais e serviços do banco de dados do SINAPI, mês de referência Junho de 2024

ENGº CIVIL LYNDON JOHNSON VASCONCELOS DA SILVA
CREA 270063616-3