

**RESUMO DO ORÇAMENTO - REV.06****OBRA DE AMPLIAÇÃO DO PALÁCIO GOVERNADOR JOÃO ALVES FILHO - ALESE, EM ARACAJU/SE - REV.06**

Item	MATERIAIS / SERVIÇOS	Descrição	FORNECIMENTO MATERIAIS (NOTA 01) R\$	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS (NOTA 02 E 03) RS	Valor Total R\$
01	185	FORNECIMENTO DE MATERIAL			
01.1		Equipamentos de Ar Condicionado	2.365.428,12		2.365.428,12
01.2		Equipamentos Elétricos	180.414,79		180.414,79
01.3		Equipamentos Elevadores	1.323.772,20		1.323.772,20
		TOTAL PARCIAL	3.869.615,11	-	3.869.615,11
02	187	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS			
02.1		Canteiro de Obras		308.648,56	308.648,56
02.2		Administração Local da Obra		2.158.669,69	2.158.669,69
02.3		Mobilização e Desmobilização		34.414,00	34.414,00
02.4		Demolição e Fechamento as Obra		91.264,07	91.264,07
02.5		Execução da Fundação		1.748.927,00	1.748.927,00
02.6		Execução da Superestrutura		17.523.467,95	17.523.467,95
02.7		Execução das Instalações Arquitetônicas		10.925.137,90	10.925.137,90
02.8		Execução das Instalações de Incêndio		173.520,80	173.520,80
02.9		Execução das Instalações de Drenagem		69.340,25	69.340,25
02.10		Execução das Instalações de Gás Glp		10.333,10	10.333,10
02.11		Execução das Instalações Hidráulicas		258.374,56	258.374,56
02.12		Execução do Paisagismo		30.702,03	30.702,03
02.13		Execução das Inst. de AR Condicionado		890.638,31	890.638,31
02.14		Execução das Instalações Elétrica		2.249.908,13	2.249.908,13
02.15		Execução das Instalações Fotovoltaicas		308.614,00	308.614,00
02.16		Execução das Instalações de Esgoto Predial		128.908,73	128.908,73
02.17		Execução das Instalações de SPDA		23.715,37	23.715,37
02.18		Execução das Instalações de Cabeamento		863.235,27	863.235,27
02.19		Execução das Instalações de Acústica		742.438,50	742.438,50
02.20		Execução das Inst. de Comunicação Visual		61.873,22	61.873,22
		TOTAL PARCIAL	-	38.602.131,44	38.602.131,44
			VALOR TOTAL R\$ >>		42.471.746,55
Importa o presente orçamento em R\$ 42.471.746,55 (Quarenta e dois milhões, quatrocentos e setenta e um mil, setecentos e quarenta e seis reais, cinquenta e cinco centavos)					

NOTA:

01 - A alíquota de BDI utilizado para o fornecimento de materiais : 14,02%

02 - A alíquota de BDI utilizado para execução dos serviços : 23,54%

03 - A alíquota de Encargos Sociais Horista utilizado para execução dos serviços : 112,54%

04 - A alíquota de Encargos Sociais Mensalista utilizado para execução dos serviços : 70,11%

05 - Planilha conforme preço de materiais e serviços do banco de dados do ORSE, mês de referência Julho de 2024

06 - Planilha conforme preço de materiais e serviços do banco de dados do SINAPI, mês de referência Julho de 2024

ENG° CIVIL LYNDON JOHNSON VASCONCELOS DA SILVA
CREA 270063616-3