

**RESUMO DO ORÇAMENTO - REV.05**

OBRA DE AMPLIAÇÃO DO PALÁCIO GOVERNADOR JOÃO ALVES FILHO - ALESE, EM ARACAJU/SE - REV.05

| Item | MATERIAIS / SERVIÇOS | Descrição | FORNECIMENTO MATERIAIS (NOTA 01) R\$ | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS (NOTA 02 E 03) RS | Valor Total R\$ |
|---|----------------------|--|--------------------------------------|--|----------------------|
| 01 | 185 | FORNECIMENTO DE MATERIAL | | | |
| 01.1 | | Equipamentos de Ar Condicionado | 2.365.428,12 | | 2.365.428,12 |
| 01.2 | | Equipamentos Elétricos | 180.323,22 | | 180.323,22 |
| 01.3 | | Equipamentos Elevadores | 1.323.772,20 | | 1.323.772,20 |
| | | TOTAL PARCIAL | 3.869.523,54 | - | 3.869.523,54 |
| 02 | 187 | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS | | | |
| 02.1 | | Canteiro de Obras | | 307.002,38 | 307.002,38 |
| 02.2 | | Administração Local da Obra | | 2.399.452,33 | 2.399.452,33 |
| 02.3 | | Mobilização e Desmobilização | | 34.414,00 | 34.414,00 |
| 02.4 | | Demolição e Fechamento as Obra | | 90.652,31 | 90.652,31 |
| 02.5 | | Execução das Instalações Arquitetônicas | | 10.927.063,11 | 10.927.063,11 |
| 02.6 | | Execução da Fundação | | 1.593.580,30 | 1.593.580,30 |
| 02.7 | | Execução da Superestrutura | | 12.603.324,48 | 12.603.324,48 |
| 02.8 | | Execução das Instalações de Incêndio | | 172.699,13 | 172.699,13 |
| 02.9 | | Execução das Instalações de Drenagem | | 69.366,03 | 69.366,03 |
| 02.10 | | Execução das Instalações de Gás Glp | | 10.060,71 | 10.060,71 |
| 02.11 | | Execução das Instalações Hidráulicas | | 257.427,97 | 257.427,97 |
| 02.12 | | Execução do Paisagismo | | 33.041,03 | 33.041,03 |
| 02.13 | | Execução das Inst. de AR Condicionado | | 884.452,97 | 884.452,97 |
| 02.14 | | Execução das Instalações Elétrica | | 2.248.961,94 | 2.248.961,94 |
| 02.15 | | Execução das Instalações Fotovoltaicas | | 308.447,89 | 308.447,89 |
| 02.16 | | Execução das Instalações de Esgoto Predial | | 127.370,26 | 127.370,26 |
| 02.17 | | Execução das Instalações de SPDA | | 23.735,27 | 23.735,27 |
| 02.18 | | Execução das Instalações de Cabeamento | | 860.219,00 | 860.219,00 |
| 02.19 | | Execução das Instalações de Acústica | | 743.000,12 | 743.000,12 |
| 02.20 | | Execução das Inst. de Comunicação Visual | | 61.872,61 | 61.872,61 |
| | | TOTAL PARCIAL | - | 33.756.143,84 | 33.756.143,84 |
| | | | VALOR TOTAL R\$ >> | | 37.625.667,38 |
| Importa o presente orçamento em R\$ 37.625.667,38 (trinta e sete milhões, seiscentos e vinte e cinco mil, seiscentos e sessenta e sete reais e trinta e oito centavos) | | | | | |

- NOTA : 01 - A alíquota de BDI utilizado para o fornecimento de materiais : 14,02%
- 02 - A alíquota de BDI utilizado para execução dos serviços : 23,54%
- 03 - A alíquota de Encargos Sociais Horista utilizado para execução dos serviços : 112,54%
- 04 - A alíquota de Encargos Sociais Mensalista utilizado para execução dos serviços : 70,11%
- 05 - Planilha conforme preço de materiais e serviços do banco de dados do ORSE, mês de referência junho de 2024
- 06 - Planilha conforme preço de materiais e serviços do banco de dados do SINAPI, mês de referência Junho de 2024

ENGº CIVIL LYNDON JOHNSON VASCONCELOS DA SILVA
CREA 270063616-3